

附件：

## 福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心）总概算表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				技术经济指标			备注	
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其它费用	合计	单位	数量		单位造价（元）
一	工程费用	148155.79	50277.77	25879.21		224312.77	平方米	299800	7482	
(一)	基坑支护及降水工程	4269.23				4269.23	平方米	100987	423	
(二)	地块一地下室工程	54575.14	7239.17	2271.55		64085.86	平方米	91496	7004	
(三)	门诊医技楼	24765.36	5947.09	2291.05		33003.50	平方米	62775	5257	
(四)	住院楼	23881.22	6983.69	2423.57		33288.48	平方米	66555	5002	
(五)	行政科研楼(含教学中心)	9267.30	2248.70	739.88		12255.89	平方米	25942	4724	
(六)	医学中心	6175.24	2528.52	891.70		9595.46	平方米	16952	5660	
(七)	地块二地下室工程	6542.52	700.63	80.37		7323.51	平方米	9491	7716	
(八)	医住楼	10133.08	2406.66	966.89		13506.63	平方米	25589	5278	
(九)	附属用房	350.00	50.00			400.00	平方米	1000	4000	
(十)	公用设备及配套	300.00	13631.04	11874.22		25805.25	平方米	299800	861	
(十一)	医疗专用配套设施	2628.20	6097.00	4340.00		13065.20	平方米	299800	436	
(十二)	室外总体工程	5168.49	1545.27			6713.76	平方米	198813	338	
(十三)	场外工程	100.00	900.00			1000.00				
二	工程建设其他费用				161949.14	161949.14				
1	建设用地费				140000.00	140000.00	亩			

2	代建管理费				6729.38	6729.38				
3	前期工作咨询费				156.24	156.24				
4	勘察费				1435.60	1435.60				
5	设计费				4522.62	4522.62				
6	工程造价咨询服务费				2458.97	2458.97				
7	施工图设计文件审查费				168.90	168.90				
8	工程监理费				2738.20	2738.20				
9	工程招标代理服务				62.40	62.40				
10	环境影响咨询费				26.43	26.43				
11	工程保险费				672.94	672.94				
12	劳动安全卫生评价费				224.31	224.31				
13	场地准备及临时设施费				672.94	672.94				
14	城市基础设施配套费				749.50	749.50	平方米	299800	25	
15	高可靠性供电费				681.23	681.23	KVA	29300	232.50	
16	防雷技术服务费				19.49	19.49	平方米	299800	0.65	
17	地质灾害评估费				30.00	30.00				
18	第三方检测费				400.00	400.00				
19	远程监控系统租赁费				200.00	200.00				
三	预备费用				7387.86	7387.86				
四	项目概算总投资	148155.79	50277.77	25879.21	169337.00	393649.77	平方米	299800	13130	