

福州市台屿旧改地块区间道路工程总概算表

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)					技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	工程费用	3731.23	171.88	28.11		3931.22	km	0.833	47200398	
一	A路	2469.55	124.32	28.11		2621.98	km	0.521	50355522	
(一)	道路	1051.84				1051.84	km	0.521	20200688	
(二)	雨水管道	402.38				402.38	km	0.521	7727780	
(三)	污水管道	209.77				209.77	km	0.521	4028741	
(四)	给水管道		69.61			69.61	km	0.521	1336964	
(五)	电气及照明	69.84	1.41	23.2		94.45	km	0.521	1813865	
(六)	电力排管	287.38				287.38	km	0.521	5519193	
(七)	通信管道	72.74				72.74	km	0.521	1397057	
(八)	交通及安全设施	129.04	0.96	4.91		134.91	km	0.521	2590893	
(九)	高压电源进线		52.34			52.34	km	0.521	1005162	
(十)	绿化	246.56				246.56	km	0.521	4735178	
二	B路	1261.68	47.56			1309.24	km	0.312	41937971	
(一)	道路	671.28				671.28	km	0.312	21502728	

(二)	雨水管道	164.72				164.72	km	0.312	5276205	
(三)	污水管道	95.16				95.16	km	0.312	3048116	
(四)	给水管道		47.56			47.56	km	0.312	1523377	
(五)	电气及照明	39.09				39.09	km	0.312	1252091	
(六)	电力排管	178.94				178.94	km	0.312	5731992	
(七)	通信管道	47.97				47.97	km	0.312	1536605	
(八)	交通及安全设施	54.83				54.83	km	0.312	1756385	
(九)	绿化	9.69				9.69	km	0.312	310473	
II	工程建设其他费用				25098.29	25098.28	km	0.833	301344014	
1	建设用地费				24478.22	24478.22				
2	建设单位管理费				117.94	117.94				
3	建设工程监理费				78.39	78.39				
4	工程造价咨询服务费				20.13	20.13				
5	建设项目前期工作咨询费				58.92	58.92				
6	研究试验费				10	10.00				
7	勘察费				31.45	31.45				
8	设计费				131.78	131.78				
9	施工图预算编制费				13.18	13.18				
10	竣工图编制费				10.54	10.54				
11	环境影响咨询服务费				13.52	13.52				
12	水土保持补偿费				3.6	3.60				
13	劳动安全卫生评审费				3.93	3.93				
14	场地准备及临时设施费				78.62	78.62				
15	工程保险费				11.79	11.79				
16	招标代理服务费				13.45	13.45				

17	施工图审查费				3.78	3.78				
18	防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费				0.39	0.39				
19	建设工程施工现场远程视频监控管理费				15	15.00				
20	地下管线竣工测量费				3.65	3.65				
III	预备费				1451.47	1451.47	km	0.833	17427221	
IV	工程总投资	3731.23	171.88	28.11	26549.76	30480.97	km	0.833	365971633	